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PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI - Scala 1:1.000
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G5
PLANIMETRIA ALTRI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

1:1.000

QUESTA PLANIMETRIA RIPORTA IL TRACCIATO INDICATIVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI NELLE SOLE ZONE

OGGETTO DEI LAVORI (AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PROGETTO NON SONO PERVENUTE LE

INDICAZIONI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI TELECOM).

IN FASE ESECUTIVA SARÀ NECESSARIO COORDINARE TEMPESTIVAMENTE UN SOPRALLUOGO CON GLI ENTI

GESTORI PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI.

GAS

RETI METANO TERRITORIO S.r.l. (GAS)
Tubazione gas metano

ENEL
Linea MT interrata
ENEL
Linea BT interrata

ENEL
Pali/sostegni per linea aerea
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